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УТВЕРЖДАЮ 
ООО «Калиновские электрические сети»
Генеральный директор
_________________ А. О. Овчинников
"___" __________ 20__г.

Нормативная трудоемкость
Составлена в ТСНБ-2001  Московской области (редакция 2014 г. с И1) в ценах на сентябрь 2022 г.

Справочно
ЗТР, всего,        

чел часСтоим.ед. с 
нач  руб  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 
материала 
(в плотном 

теле)

0,01 3578,42
Сентябрь 

2022 п/п 80_ 0,24

ЗП 195,7 1,96 39,83 78,07
ЭМ 3365,64 33,66 8,23 277,02
в т.ч. ЗПМ (278,72) (2,79) 39,83 (111,13)
МР 17,08 0,16 11,28 1,8
НР от ФОТ % 126 5,99 126 238,39
СП от ФОТ % 95 4,51 95 179,74
ЗТМ чел.-ч 20,6 0,21
Всего по позиции 46,28 775,02 77502

2 ТЕР33-04-016-04 Развозка конструкций и 
материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по 
трассе: приставок 
железобетонных (прим) блоков 
фбс

1 опора

2 45,29

Сентябрь 
2022 п/п 

424_
0,82

ЗП 3,35 6,7 39,83 266,86
ЭМ 41,94 83,88 11,79 988,95
в т.ч. ЗПМ (5,94) (11,88) 39,83 (473,18)
МР
НР от ФОТ % 103 19,14 103 762,24
СП от ФОТ % 60 11,15 60 444,02
ЗТМ чел.-ч 0,44 0,88
Всего по позиции 120,87 2462,07 1231,04

3 ТЕР33-04-031-01 Устройство фундаментов из 
блоков для пунктов 
секционирования

1 пункт
1 530,06

Сентябрь 
2022 п/п 

451_
12,49

ЗП 109,16 109,16 39,83 4347,84
ЭМ 412,45 412,45 12,27 5060,76
в т.ч. ЗПМ (43,2) (43,2) 39,83 (1720,66)
МР 8,45 8,45 15,76 133,17
НР от ФОТ % 103 156,93 103 6250,56
СП от ФОТ % 60 91,42 60 3641,1
ЗТМ чел.-ч 3,2 3,2
Всего по позиции 778,41 19433,43 19433,43

4 ТЕР33-04-031-02 Установка оборудования пунктов 
секционирования: на 
фундаментах из блоков (КРН)

1 пункт
1 460,72

Сентябрь 
2022 п/п 

452_
7,95

ЗП 76,48 76,48 39,83 3046,2
ЭМ 384,24 384,24 11,94 4587,83
в т.ч. ЗПМ (42,03) (42,03) 39,83 (1674,05)
МР
НР от ФОТ % 103 122,07 103 4861,86
СП от ФОТ % 60 71,11 60 2832,15
ЗТМ чел.-ч 3,78 3,78
Всего по позиции 653,9 15328,04 15328,04

5 ТЕРм08-02-406-02 Конструкции металлические из 
угловой стали (прим) обвязка 
блоков

1 т
0,0339 10184,61

Сентябрь 
2022 п/п 

937_
7,84

ЗП 2173,28 73,74 39,83 2937,06
ЭМ 1466,88 49,77 9,09 452,41
в т.ч. ЗПМ (18,09) (0,61) 39,83 (24,3)
МР 6544,45 222,05 12,12 2691,25
НР от ФОТ % 97 72,12 97 2872,52
СП от ФОТ % 51 37,92 51 1510,29
ЗТМ чел.-ч 1,34 0,05
Всего по позиции 455,6 10463,53 308385,8

Пункт коэф. 
пересчета

Московская область, г.о.Серпухов, в районе д.Дашковка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

в базисном уровне в текущем уровне цен

(наименование стройки)

Строительство КРН-10кВ, ПС-400 «Ока», фид.18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п

Сметная стоимость 17 687,09 руб. 326 622,68 руб.
Средства на оплату труда 710,52 руб. 28299,99 руб.

62,78 чел.час

Коэф. 
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправ. к 
позиции

Шифр расценки и коды 
ресурсов  (обоснование 

коэффициента)
Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Всего в базисных 

ценах, руб.

   Раздел 1. Строительные- монтажные  работы

   контур заземление

Кол-во 
единиц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 
грунта 0,075 1201,2

Сентябрь 
2022 п/п 
1322_ 11,55

ЗП 1201,2 90,09 39,83 3588,28
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР
НР от ФОТ % 89 80,18 89 3193,57
СП от ФОТ % 40 36,04 40 1435,31
Всего по позиции 206,31 8217,16 109562,1

7 ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из 
угловой стали размером: 50х50х5 
мм 

10 шт.
0,06 186,36

Сентябрь 
2022 п/п 
1050_

0,64

ЗП 100,58 6,03 39,83 240,17
ЭМ 56,32 3,38 12,08 40,83
в т.ч. ЗПМ (2,57) (0,15) 39,83 (5,97)
МР 29,46 1,77 16,54 29,28
НР от ФОТ % 97 5,99 97 238,76
СП от ФОТ % 51 3,15 51 125,53
ЗТМ чел.-ч 0,19 0,01
Всего по позиции 20,32 674,57 11242,83

8 ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из 
стали: полосовой сечением 160 
мм2 

100 м
0,15 279,76

Сентябрь 
2022 п/п 
1055_

2,49

ЗП 156,04 23,41 39,83 932,42
ЭМ 74,15 11,12 11,59 128,88
в т.ч. ЗПМ (2,97) (0,45) 39,83 (17,92)
МР 49,57 7,43 16,62 123,49
НР от ФОТ % 97 23,14 97 921,83
СП от ФОТ % 51 12,17 51 484,67
ЗТМ чел.-ч 0,22 0,03
Всего по позиции 77,27 2591,29 17275,27

9 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта 0,075 729

Сентябрь 
2022 п/п 
1348_

7,29

ЗП 729 54,68 39,83 2177,9
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР
НР от ФОТ % 89 48,67 89 1938,33
СП от ФОТ % 40 21,87 40 871,16
Всего по позиции 125,22 4987,39 66498,53

2484,17 64932,49   

10 ТССЦ-408-0001 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1400, 
фракция 5(3)-10 мм

м3
1 225,46 225,46

Сентябрь 
2022 п/п 
28276_

17,6 3968,1

11 прайс лист
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91;
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Блок ФБС 24-4-6 шт

2 143,78 1,03*1,02 302,11

Сентябрь 
2022 п/п 

451_ 15,76 4761,26

12 прайс лист
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91;
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Сталь угловая: 50х50 мм м

29 21,34 1,03*1,02 650,18

Сентябрь 
2022 п/п 

937_ 12,12 7880,17

13 ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая: 40х4 мм, т
0,1586 6218,58 986,27

Сентябрь 
2022 п/п 
4082_

9,5 9369,57

2164,02 25979,1   

14 прайс лист
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в;
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

КРН-IV-10 У1 К/К шт

1 10025,38 1,012*1,03 10450,06

Сентябрь 
2022 п/п 

451_ 15,76 164692,87

10450,06 164692,87   

15 ТЕРп01-03-008-01 Выключатель: нагрузки 
напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 98,92
Сентябрь 

2022 п/п 1_ 8,1

ЗП 98,92 98,92 39,83 3939,98
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР
НР от ФОТ % 74 73,2 74 2915,59
СП от ФОТ % 36 35,61 36 1418,39
Всего по позиции 207,73 8273,96 8273,96

16 ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления 
растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м

1 
измерени

е
1 20,74

Сентябрь 
2022 п/п 1_ 1,62

ЗП 20,74 20,74 39,83 826,07
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР

   Раздел 3. Оборудование

 Итого по разделу 3 Оборудование
   Раздел 4. Пусконаладочные работы

   наладка

   Измерение

 Итого по разделу 1 Строительные- монтажные  работы

   Раздел 2. Материалы

 Итого по разделу 2 Материалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

НР от ФОТ % 74 15,35 74 611,29
СП от ФОТ % 36 7,47 36 297,39
Всего по позиции 43,56 1734,75 1734,75

17 ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100 
точек 0,01 165,95

Сентябрь 
2022 п/п 1_ 0,13

ЗП 165,95 1,66 39,83 66,12
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР
НР от ФОТ % 74 1,23 74 48,93
СП от ФОТ % 36 0,6 36 23,8
Всего по позиции 3,49 138,85 13885

18 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии 
или трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ

1 
фазиров

ка
1 20,74

Сентябрь 
2022 п/п 1_ 1,62

ЗП 20,74 20,74 39,83 826,07
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 39,83
МР
НР от ФОТ % 74 15,35 74 611,29
СП от ФОТ % 36 7,47 36 297,39
Всего по позиции 43,56 1734,75 1734,75

298,32 11882,31   

19 ТССЦпг-01-01-01-
034

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
щебня

1 т груза
1,34 3,53 4,73

Сентябрь 
2022 п/п 1_ 14,27 67,5

20 ТССЦпг-03-01-01-
019

Перевозка бетонных и ж/б 
изделий, стеновых  (кирпич, 
блоки, камни), автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т, на расстояние до 19 км: I 
класс груза (прим) щебня

1 т груза

1,34 15,13 20,27

Сентябрь 
2022 п/п 1_

17,96 364,05

21 ТСЭМ-380606 Кран-манипулятор  на базе 
автомобиля КамАЗ прим 
(погрузка, доставка, разгрузка)

маш.-ч
1 118,98

Сентябрь 
2022 п/п 
1501_

ЗП
ЭМ 118,98 118,98 7,73 919,72
в т.ч. ЗПМ (13,5) (13,5) 39,83 (537,71)
МР
НР от ФОТ % 74 9,99 74 397,91
СП от ФОТ % 36 4,86 36 193,58
Всего по позиции 133,83 1511,21 1511,21

22 ТСЭМ-400302 Спецавтомашины типа УАЗ маш.-ч
1 114,32

Сентябрь 
2022 п/п 
1607_

ЗП
ЭМ 114,32 114,32 16,51 1887,42
в т.ч. ЗПМ (11,6) (11,6) 39,83 (462,03)
МР
НР от ФОТ % 100 11,6 100 462,03
СП от ФОТ % 88 10,21 88 406,59
Всего по позиции 136,13 2756,04 2756,04

294,96 4698,8   
  

    3 167,70      64 972,32     
       553,20      26 370,82     
  10 450,06    164 692,87     
       568,28      16 149,56     
  14 739,24    272 185,57     
    2 947,85      54 437,11     
  17 687,09    326 622,68     

Составил: ___________________ Е. С. Зайцева

Проверил: ___________________

     ВСЕГО по смете

 ВСЕГО по смете
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы

 Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
   Раздел 5. Транспортные затраты на перебазировку до объекта 3,5км

 Итого по разделу 5 Транспортные затраты

     Итого Оборудование
     Итого Прочие затраты
     Итого
     НДС 20%


	Мои данные

