

Создание АСКУЭ, Серпуховский район, Московская область  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-08

## Создание АСКУЭ КТП-386

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в текущем уровне цен	
Сметная стоимость	60 994,33 руб.

Составлен(а) в ценах на сентябрь 2015 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ФЕРм08-01-083-01	Устройство (прим) GSM-шлюз	1 шт.	1	42,98			сентябрь 2015 г. п/п 2083_			2,25
		ЗП			21,65		21,65		22,53	487,77	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							22,53		
		МР			21,33		21,33		5,14	109,64	
		НР от ФОТ	%	95			20,57		95*0.85	393,87	
		СП от ФОТ	%	65			14,07		65*0.8	253,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>77,62</b>			<b>1244,92</b>	
2	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(прим) концентратор	1 шт.	3	6,25			сентябрь 2015 г. п/п 5020_			1,56
		ЗП			5,16		15,48		22,53	348,76	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							22,53		
		МР			1,09		3,27		4,84	15,83	
		НР от ФОТ	%	80			12,38		80*0.85	237,16	
		СП от ФОТ	%	60			9,29		60*0.8	167,4	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>40,42</b>			<b>769,15</b>	
3	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А(прим)	1 шт.	1	36,08			сентябрь 2015 г. п/п 3249_			1,56
		ЗП			14,84		14,84		22,53	334,35	
		ЭМ			1,13		1,13		6,5	7,35	
		в т.ч. ЗПМ							22,53		
		МР			20,11		20,11		7,2	144,79	
		НР от ФОТ	%	95			14,1		95*0.85	269,99	
		СП от ФОТ	%	65			9,65		65*0.8	173,86	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>59,83</b>			<b>930,34</b>	
4	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,2	446,76			сентябрь 2015 г. п/п 2662			6,130,03
		ЗП			288,02		57,6		22,53	1297,73	
		ЭМ			85,04		17,01		6,74	114,65	
		в т.ч. ЗПМ			2,16		0,43		22,53	9,69	
		МР			73,7		14,74		5,52	81,36	
		НР от ФОТ	%	95			55,13		95*0.85	1055,74	
		СП от ФОТ	%	65			37,72		65*0.8	679,86	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>182,2</b>			<b>3229,34</b>	
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>										<b>6173,75</b>	
<b>Раздел 2. ПНР</b>											
5	ФЕРп01-09-002-12	Настройки: до 5 (прим) канала ввода-вывода информации	1 шт.	1	216,92			сентябрь 2015 г. п/п 1_			16,2
		ЗП			216,92		216,92		22,53	4887,21	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							22,53		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			141		65*0.85	2700,18	
		СП от ФОТ	%	40			86,77		40*0.8	1563,91	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>444,69</b>			<b>9151,3</b>	
<b>Итого по разделу 2 ПНР</b>										<b>9151,3</b>	
<b>Раздел 3. Материал</b>											
6	прайс лист	GSM- шлюз Меркурий 228 в т.ч. Sim-карта	шт	1	11230	1,069	12004,87			12004,87	
7	прайс лист	Концентратор Меркурий 225.11	шт	3	6913,09	1,069	22170,27			22170,27	
8	прайс лист	Автомат 3п/16А	шт	1	120	1,069	128,28			128,28	
9	прайс лист	Провод типа ВВГ 3*2,5	м	20,00	24,55	1,069	524,81			524,81	
<b>Итого по разделу 3 Материал</b>										<b>34 828,23</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										42 657,67	
Накладные расходы										4 656,94	
Сметная прибыль										2 838,67	
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Монтажные работы										41 001,98	
Итого Прочие затраты										9 151,30	
<b>Итого</b>										50 153,28	
В том числе:											
Материалы										35 179,85	
Машины и механизмы										122,00	
ФОТ										7 365,51	
Накладные расходы										4 656,94	
Сметная прибыль										2 838,67	
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат										41 001,98	
Перевозка рабочих 2,5%										1 025,05	
<b>Итого</b>										42 027,03	
Итого с прочими затратами (9 151,30)										51 178,33	
Непредвиденные расходы 1%										511,78	
<b>Итого с непредвиденными</b>										51 690,11	
НДС 18%										9 304,22	
<b>ВСЕГО по смете</b>										60 994,33	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ООО "Касимовское"



Мининков А.О.